Siemiatycze, dn. 02.07.2010 r.

RG. 341-4/10

Informacja dla firm zainteresowanych przetargiem na:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania: ,,Budowa oczyszczalni w
Szerszeniach i kanalizacji w Boratyncu Ruskim, Siemiatyczach- Stacji i Szerszeniach”.

Pytanie 1: Czy dla terenu objgtego opracowaniem dokumentacji projektowej jest
obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego, czy tez nalezy uzyskac¢ decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedz: Gmina Siemiatycze posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, na
terenie calej gminy, nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy posiada decyzj¢ sSrodowiskowa ? Czy w przypadku koniecznosci
uzyskania decyzji srodowiskowej w jakim terminie Zamawiajacy uzyska w/w decyzj¢? Czy
termin koncowej realizacji przedmiotu zamowienia uwzglednia okres na uzyskanie decyz;ji
srodowiskowej ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada decyzji srodowiskowej zostanie ona wydana w jak
najszybszym terminie ustawowym po przedtozeniu przez projektanta karty informacyjnej
przedsigwzigcia, termin koncowy realizacji zamowienia uwzglednia okres uzyskania decyzji
srodowiskowe;.

Pytanie 3: Jaka jest dtugos¢ kanalizacji objeta przedmiotem zamowienia?

Odpowiedz: Dhugos$¢ kanalizacji objetej przedmiotowy zamdwieniem — okoto 10.000 mb.
Kanat sanitarny PCV , ilo$¢ przepompowni 1 dlugos$¢ kanatow ttocznych, projektant okresli w
trakcie opracowania.

Pytanie 4: Czy przedmiot zamo6wienia obejmuje takze przytacza kanalizacji sanitarnej, jesli
tak to ile jest posesji przylegtych do trasy projektowanych kanatéw sanitarnych ?
Odpowiedz: Przedmiot zamowienia nie obejmuje projektowania przytaczy do budynkow na
przylegtych posesjach, nalezy zaprojektowac doprowadzenie od sieci do granicy dziatek
wlascicieli kazdej posesji wykazanej w podkladach geodezyjnych, ilo§¢ okresli projektant w
trakcie opracowania.

Pytanie 5: W przypadku uzyskania decyzji srodowiskowej i decyzji 0 ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego termin koncowy realizacji przedmiotu zamowienia jest nierealny.
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu koncowego realizacji przedmiotu
zamowienia?

Odpowiedz: Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia reguluje projekt umowy o §
10

Pytanie 6/1: Czy dopuszcza si¢ wykonanie projektu w oparciu o technologi¢ rownowazna:
- Biologiczne ztoza zanurzone
- Osad czynny ?



Odpowiedz: Po dokonaniu rozpoznania inwestor zaklada technologi¢ oczyszczania na
zasadzie osadu czynnego ktora to w warunkach pracy oczyszczalni (braku ciagltego doptywu
sciekdw) gwarantuje w wigkszym stopniu osiagnigcie efektu ekologicznego.

Pytanie 7/2: Jaka przewiduje si¢ dtugo$¢ projektowanej kanalizacji?
Odpowiedz: Okreslono w pkt. 3



