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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty rozbidrkowe 45111300-1
4512 Roboly w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynkow Kod CPV 45210000-2
452-1 Betonowanie 45262300-4

452-2 Roboty murarskie i murowe 45262500-6

452-3 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

452-4 Roboty w zakresie $cianek dziatowych i okladania z piyt gk 45262650-2
452-5 lzolacje poziome i pionowe 46320000-6

45286 Wykonywanie konstrukcji stalowych

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach
453-1 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych 45332400-7

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych Kod CPV 45400000-1
454-1 Roboty w zakresie stolarki budowlane] 45421000-4

454-2 Roboty elewacyjne 45443000-4

454-3 Tynkowanie 45410000-4

454-4 Pokrywanie podlog i $cian 45430000-0

454-5 Roboty malarskie 45442100-8
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WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbudows i przebudows budynkow Szkoly Podstawowej w Czartajewie
na dzialce o nr ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkoinej 4.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robot stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sg one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

. ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajgcego | mozliwosc Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa Robot.
ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zatecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci,
PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/8-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/8-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogoine - 0znaczenia podstawowych
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekly architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Ohcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-20/B-03000
PN-68/B-10020
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-30/B-30020
PN-80/B-14501
PN-74/8-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-87051
Ogdine wytyczne
PN-70/H-97050
malowania
PN-71/H-970563
PN-79/H-97070

Izotacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Cegta pelna wypalana z giiny - zwykia.

Cegly peine i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roziwor asfaitowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypeiniaczami stosowany na goraco.

Masa asfaitowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.
Papa astfaltowa zgrzewalna na oshowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej

Kil asfaltowy uszczelniajgey.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogoélne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat | oznaczenie warunkow eksploataci wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi,

PN-72/C-815603
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-86002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151

PN-72/M-82503
PN-72/M82505

PN-70/6028-12

Wyroby lakierowe. Wstegpne proby techniczne.

Kruszywa mineraine - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaitowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe | modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podkiadki kwadratowe w konsirukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wekrety do drewna ze bem stozkowym,

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym.
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PN-B-12050 Wyraby budowlane ceramiczne - cegly budowlane {zastepuje PN-75/B-12001,
BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13).

PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

0.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogoine wspoine dla
robot objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

Fundamenty:

Posadowienie piyly fundamentowej na glebokodci od — 1,52 mdo - 0,59 m od najnizej polozonego
poziomu terenu. Poziom parteru w budynku isthiejacym to +/- 0. 00.

Zaprojektowano plyte fundamentowag zelbetowq grubosci 40-70cm z betonu wodoszczelnego B30
zbrojonego stalg A-IIIN. W plycie osadzi¢ wyrostki do zbrojenia siupow i rdzeni Zelbetowych — wg
projektu konstrukeji.

Sciany nadziemia zewnetrzne i konstrukeyjfne:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustaka wapienno — piaskowego typu silka gr. 25 cm
na zaprawie cieplochronnej ewentualnie na zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5 MPa z
dociepleniem zewnetrznym z izolacfg termiczng w systemie dociepleri ze styropianu fasadowego EPS
031 gr. 15 cm wykonang metoda bezspoinowa. Wykoriczenie elewacji — tynk cienkowarstwowy tynk
silikatowo — silikonowy lub silikonowy.

Sciany oddzielenia p.poz. w systemie docieplen niepalnym z welng skaing gr. 15 cm z lambdag 0,031
W/mK i wykoniczeniem tynkiem mineralnym.

Sciany wiatrotapéw w systemie fasad przeszkionych stupowo-ryglowych w konstrukcji profili
aluminiowych z wysoka izolacyjnoscig termiczng.

Sciany dziatowe:

Sciany dzialowe murowane z bloczka wapienno — piaskowego typu sitka gr. 12 cm (wg PN-74/8-
12002) klasy 5 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 3Mpa fub Sciany dzialowe murowane z
pustaka typu Porotherm gr. 12 cm (wg PN-74/B-12002) klasy 5Mpa na zaprawie cementowo -
wapiennej kiasy 3MPa do Scian akustycznych.

W czesdci budynku istniejgcego Scianki dzialowe gr. 12 cm w konstrukcji lekkiej na profilach
aluminiowych z wypelnieniem welng mineralng i oblozeniem plytq g-k w klasie odpomosci aogniowej £/
15.

Nadproza i podciggi.

Podciagi i nadproza zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-HIN i SIOS w
sposoéb ciagly — wg profekiu konstrukcji.

Nadproza projekiuje sie z elementow prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub Zelbetowe
monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali A-IlIN — wg projektu konstrukci

Stropy:

Stropy Zelbetowe wylewane gr. 20 cm z hetonu C20/25 (B25), krzyZzowo zbrojona stalg
A-IIIN — wg projektu konstrukcji.

Podloga na gruncie — z izolacja termiczng z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 om z wykornczeniem
szlichta cementows zbrojong krzyzowo (@6 co 20 cm).

Stupy.
Zaprojektowano slupy zelbetowe monolityczne o przekroju prostokatnym. Slupy wykonac z betonu
C20/25 (B25) i stali A-IIIN — wg projekiu konstrukcji.

Wience:

Wierice zelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN i SIOS w sposob ciggly - wg
projektu konstrukcji.

Schody:

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetows, wylewane z betonu C20/25 {B25), zbrojone
stalg A-IlIN i St0S w sposob ciggly. Przekroje poszczegolnych element6w wg projektu konstrukcl.
Wykonczenie plytkami gres antyposlizgowymi z zastosowaniem stopnic schodowych.

Dach plaski:

Dach o kacie nachylenia 2° (3,5 %) na stropie Zelbetowym z izofacjq termiczng welitg mineraing i
uksztaltowanymi spadkami w izolacji termicznej. Wykonczenie papg w systemie wierzchniego krycia.
Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna - PCV w kolorze biafym.

Przeszklenie ($ciana przeszkiona stupowo-ryglowa) w Scianie zewnetrznef klatki
schodowej w kiasie odpornosci ogniowej EI 30.

Okna 2 - szybowe z szybq termoizolacyjng np.: typu thermofloat w zestawie i przestrzenig
migdzyszybowag wypelniong argonem, czterokomorowe fub pigciokomorowe profile, okna wyposazone
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w mikrowentylacje. Wspdiczynnik przenikania ciepta okna max. U = 1,1 Wim’K. W pomieszczeniach
na parterze okucia antywlamaniowe posiadajgce efementy rygiujgce.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe | wewnglrzne prowadzgce na ho! w systemie fasad sfupowo - ryglowych
ze szklem bezpiecznym.

Sciany wiatrotapow w systemie fasad przeszklonych stupowo-ryglowych w konstrukeji profifi
aluminiowych z wysoka izolacyjnoscig termiczng.

Posadzki:

W pomieszczeniach czytelni, szatni oraz komunikacji gres anfyposlizgowy, w pomigszczeniach
sanitarnych terakola wg wykazu pomieszczert. Podlogi z plytek gresowych wykornczyé cokolikami
wysokosci min. 10 cm. W czgsci budynku istniejacego wykladzina PCV na plytach cementowo —
widrowych.

Sciany:

Wykoriczenie $cian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygladzone gladzig gipsowg i
malowane farbami. Sciany tynkowane, szpachlowane i malowane farbami w kolorach dobieranych
indywidualnie do wystroju wnetrz. W pomieszczeniach fazienek oblozone glazurg do wysokosci min. 2
m.

Sufity:

Tynkowany wyréwnany tynkiem cent - wap. kat. Ifl, malowany farbami na bialo.

Pokrycie dachowe:

System wierzchniego krycia — 2 x papa.

Przewody wentylacyjne:

Murowane z pustakow wentylacyfnych typowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy & Mpa.
Kominy ocieplone welng min. gr 10 cm z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym, zakoniczone
czapkami z betonu B15.

Kominy wentylacyjne oznaczone na rzucie dachu podwojnym okregiem - nalezy wykonac
wyprowadzenie ponad dach z typowych wywiewek stafowych z wkiadami wentylatorow typowych
wymuszajgcych wyciag powieltrza z pomieszczen.

Wentylacja grawitacyjna z pomieszczen z mechanicznym wspomaganiem skocordynowanym z
wfgeznikiom swiatla.

We wszystkich pomieszczeniach naley zastosowac okna ze szczelinami wentylacyjnymi w ramie
okna. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych | gospodarczych nalezy zastosowac drzwi z kratka
nawiewna u dofu o wolnym przekroju 0,022 .

izolacje:

[zolacje wodochronne:

Poziome piyty fundamentowej wykonane z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku.

Poziome posadzek z foli PE klejonej na zakfadach.

Pionowe piyty fundamentowej — 2xpapy na lepiku asfaltowym lub abizolu.

fzolacje termiczne:

- Na Scianach zewnetrznych nadziemia styropian EPS 031 gr. 15 cm.

- Na $cianach zewnetrznych oddzielenia p.poz. niepaina welna skaina gr. 15 cm z lambdg 0,031
W/mK.

-fzolacja ciepina posadzek posadowionych na gruncie w pomieszczeniach przyziemia polistyren
ekstrudowany gr. 12 cm.

- Izolacja termiczna dachu — 25 cm twarda welna mineralna (20 cm + 5 cm, np. T
O /2mbdg 0,038 W/mK | (- '=mbda 0,040 W/mK) + warstwa spadkowa
z welny minerainej.

{zolagje akustyczne:

- Izolacja akustyczna stropu styropian podiogowy akustyczny gr. 5 cm.

- Izolacja akustyczna stropu w budynku istniejgcym welna mineralna gr. 8 cm pomiedzy belkami
stropowymi i mata akustyczna pod plytami cementowo — wibrowymi.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia natezy rozumie¢ nastepujgco:

« Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

« Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

« Bruzda instalacyjna - zagtgbianie w écianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypeinione i odkryte, wypetnione materiatem budowtanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyinymi;
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« Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony {jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub usluga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

+ Deklaracja zgodnoéci -oéwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng odpowiedziainosc,
7e wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

« Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupeinieniami w trakcie realizacji robot {budowy);

« Dziennik budowy-opairzony pieczecig zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontrakly;

« Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody (przewod)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

+ Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami siuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podiegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzory;

» Obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajace udarowo lub cyklicznie, wywolujace sily
bezwiadnosci w konstrukcii:

» ObciaZzenie temperatura - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz roznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy iub montazu,

» Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktbrego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywolujgc sily
berwladnosgci w konstrukgji;

» Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg calos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

« Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyimowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych;

» Podloze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwosci gruntéw maja wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne - podioze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do giebokosci rownej co
najmnigj 2B (B- szerokos¢ najwigkszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

» Podioze warstwowe - podioze, w ktorym do glebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

« Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na kiorej w kazdym jej punkcie wystepuja naprgzenia
styczne réwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

« Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgloszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
pudowlanych innych niz budowa obiektu budowianego.

s Projektant - autor Dokumentaciji Projektowej;

« Rysunki - cze&¢ Dokumentacji Projektowe, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robot;

« Stan graniczny - stan podioza gruntowego lub budowli posadowionsj na tym podtozu, po
osiggnieciu, ktérego uwaza sig, ze budowla (lub jej etement) zagraza bezpieczenistwu albo nie speinia
okreslonych wymagarn uzytkowych;

s Stan graniczny naprezenia w podlozu gruntowym - stan, w ktorym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na écinanie;

« Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwoséci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan {ub podane w
normach. Symbote charakterystycznych obciazen uzupelnia sig indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,n" u gory,

« Wartoéci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodno$c
gruntéw oraz niedoktadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartoéci obciazef uzupehia sig
indeksem _f umieszczonym u doiu, a symboie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
indeksem I u gory. Wartos¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
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charakterystycznej przez wspdiczynnik ohcigzenia yf, a warto$¢ obliczeniowg paramelru
geoctechnicznego - przez przemnozenie przez wspolczynnik materialowy;

Wyréb budowlany - wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowtanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowanhia
we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zakiadowa Notma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z pOZn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.128.1439, Dz.U.04.92 881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 poz. 953

3 Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200¢ Nr 71 poz. 383 z poznigjszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu {Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

. Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgloszeniem

+ Dokumentacje projektowe

+ Dziennik budowy

+ Ksiege obmiarow

+ Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacii Projektowsj i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowe) obejmujgcej zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiaty robot

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby w jednym z nich 53
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosc
w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w
ogo6inych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ¢ ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow s wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacia projektows i
SS8T.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne | wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakosé etlementu budowli, to takie materiaty
zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabhezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zahezpieczajgce W
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna,

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalinego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
o0s6b lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial
szczegoiny wzglad na:

al lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami
fub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wilasnoéci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzern zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie cdpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materlaly | urzadzenla

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna. Certyfikat zgodnosci

Materialy i urzadzenia majg pochodzi¢ ze srodet zaakceptowanych przez Inzyniera, Wszystkie uzyte
materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa | wymaganiami ST.

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace sig do wbudowania bedg podlegaly uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca skiadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzieca prace podwykonawcy, to materialy uzyte przez
podwykonawce muszq odpowiadac wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek skladowac i przechowywa¢ materiaty w sposob zapewniajgcy ich jakosc i
przydatnos¢ do robot.. Materialy powinny byé skladowane oddzielnie wg. Asortymentow, jakoscii
srodet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
probek.

Szczegolnie zasady te obowigzujg przy skladowaniu cementu bitumow materiatow chemicznych, paliw
i innych materialow tatwo ulegajgcym zniszezeniu lub materialow niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jakosé nie zostala zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a dostawg materialéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdq sig materialy nie sbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczae sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet
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Dobor sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslong w dokumentacii projektowej i ST oraz speinienie
wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania robot. Roboty zwigzane z podigczaniem urzadzen elektrycznych moga by
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Polgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obslugujgcych takie urzadzenia. Przewody do podigczenia
urzadzeth mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniac wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obslugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacija, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w spostb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnose;

2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
Zzabronione.

0.5.10. Transport

Dobor rodkow transportu i umieszezanie na nich ladunkow nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow. Przecigzanie maszyn i innych
urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét e ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspekfora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegacd przepisow dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w waruinkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitamychS. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, 2 wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okresionych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenie umownej,

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore saw jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedziainy za
przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zazwalen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny byé zgodne z dokumentacii a projektowa,
wymnaganiami ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanej na piémie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu | wykonaniu
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robot zostana, jesli tego wymagac bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robat wechodzacych w skiad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonane przez Wykonawce nie
pozNiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Whykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenie dokumentow badart i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz
protokétu odbioru robét.

0.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, kiore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagat
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencie tego poniesie Zamawiajgcy.
0.5.14. Ochrona wiasnoéci publicznej § prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instatacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach pianu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowaq dla wszelkiego
rodzaju robét , ktére majg byc wykonane w zakresie przelozenia instatacii i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy | powiadomid Inzyniera i wiadze lokaine o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji VWykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszyslkie przepisy wydane przez wiadze centraine i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéh zwigzane 2z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w pelni odpowiedziainy za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzgdzert lub metod | w
sposob ciagly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontrakiu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentow budowy:

af dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiggi obmiarow

of dokumentéw badai i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materialow

ef dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokotow odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe
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h/ protokdly przekazania terenu budowy

il protokoly z narad i ustalen

if operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na cdpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce | Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar rob6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksigegi obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania iloéci rob6t | materiaiow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okrestonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich $wiadectw. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
musi mieé¢ akceptacje inspektora hadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbi6r robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
spos6b wykonania robét, moztiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposéb prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

h/ sposob i forme gromadzenia i przekazywania wynikéw badar , pomiarow i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

if wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

jl rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeti do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszozy kruszyw itp.

k/ sposoéb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST
powinny byé uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranci.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczetistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub znajdujg si¢ w wykazie wyrobow o ktorym
mowa w rozporzagdzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robdt uprawniony jest inspektor nadzoru.

Odbior robot zanikajgeyceh i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i llosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowo$é danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bgdzie
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przeprowadzony hiezwiocznie nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspekiora nadzoru.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowosé robot do odbioru koncowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie,

Wykonawca do odbioru kohcowego zobowiazany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegolowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupelnieniami lub zamienne

- dziennik budowy foryginal/

- ksigzke obmiarow foryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstalych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

0.5.22. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowaé bedzie: robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
wartogé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkbw i
transporiu na terenie budowy, wartosé pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkutacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wylgczeniem podatku
VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

GRUPA 451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE KOD CPV 45100000-8

451-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty rozbiérkowe 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynkow Szkoly Podstawowej w
Czartajewie na dzialce o nr ewid. gruntow 159/12 potozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkolnej 4.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objstych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektow budowlanych, drég, placow i siec urzgdzen podziemnych

-wykonanie wykopow z odwiezieniem ziemi z wykopu na miejsce skladowe

-zasypywanie | zaggszczenie wykopow,

-zaladunek i wywoz nadwyzki gruntu.

llosci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogolne”

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.

Ogoine wymagania dotyczace robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”

Wyszczegoinienie robot :

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrocenia czesc konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac
suwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu.

Wykowanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak
aby nie dopusci¢ do trwalych uszkodzen, ktore obnizylyby jego cechy uzytkowe ub uniemozliwily
pdzniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac teren budowy znakami osirzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robodt trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegoinych elementéw skiadowych budynku, rozeznac jego otoczenie , ustalic
metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki.
Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacii, stolarki i innych elementow wykonczenta. Teren,
na ktorym odbywa sig rozbiorka obiekiu budowlanego, nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniern do robot rozbiorkowych pracownicy powinn by¢ zapoznani z programem
rozbiorki | poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonac stosowne
zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszyé w zaden sposob komfortu pracy osob
zatrudnionych.

Do transportu gruzu uzywac samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko lub
wiasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego uzycia w podiozu posadzek.
Sprzet uzyty do rozbiorek skiada sie z; lomoéw, kitoféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewngtrzne.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowad kryte zsuwnice pochyle, rynny zsypowe
lub zakryte pojemniki.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

O terminie rozbidrki nalezy powiadomic wszystkie osoby znajdujace sig w strefie wykonywania prac.
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451-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 451112914

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie zagospodarowania terenu zwigzanych z rozbudowa i przebudowa budynkéw Szkoty
Podstawowe] w Czartajewie na dzialce o nr ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul.
Szkolnej 4.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Projektowana pow. utwardzona z kostki hetonowe;]

Splyw wod opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo na wiasnym terenie inwestora za pomoca
zaprojektowanych spadkdéw poprzecznych.

Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryla oraz profilowania | zaggszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atrmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

WYKONANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidicwego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w 0si drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi tub w inny sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow tub szpilek powinno umoziiwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacii projektowej i SST, §. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podicza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spuichni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy
korpusu, w ifosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profitowania podtoza nalezy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizel.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia lsdo g, 0,50 m od powierzchni podloza powinna wynosic
1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosuinek wiérnego i
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnoé¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej z
tolerancjg od -20% do +10%.

UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca hie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturainym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zateci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje poniZsza tablica .

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan | pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegéinienie badan Minimalna czestotliwose
i pomiarow badan i pomiardw

1 Szerokosé koryta Co20m

2 Rownosé podiuzna co20m

3 Rowno$é poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne Co 10 m

5 Rzedne wysokos$ciowe co 10 m w osi drog i na jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie ’ W

7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m’

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cmi -5 cm.

ROwnosé koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podluzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
norma BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne natezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq z toterancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostalych drég.

ZAGESZCZENIE KORYTA

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza okresiony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w specyfikacji

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci moduiow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okresionych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wiigotno$¢ gruntu
podloza powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 ¢cm,
wyréwnanie | powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczaine.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? {metr kwadratowy} wykonanego i odebranego koryta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteranciji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, profilowanie dna podioza, zaggszczenie, utrzymanie
podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i bada taboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Podbudowa z kruszyw

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw {amanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie 2
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe]j jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych [ poisztywnych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji .Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacej
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

MATERIALY

Ogéine wymaganta dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, pedanoc w specyfikacii
Wymagania ogéine” pkt 2.

Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie podano w OST [-04.04.02
Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

[ Frokefe j
oG pioskowad iwirowa P
Vs 7 1
\ divAvap
80 // ! i
2 n V4 A tw
'§ &1 ; r/ x‘/ Y| 3’{
g w —~/ / 0 3
N Ry 2
o 4f) Ve —_— y 50
g APt 3
L.y i /_.-é / ; Y_?,__ — 1 80 =
sy
I} o6
2015 0425 48 a5 H 2 L 63 8 {28 152 315 53

8ok oc2ka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (doing warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegolnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
Zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
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2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartosé ziarn nieforemnych %{m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartosé zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym Zageszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01 {17]
metodg | lub !i wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles 35
a) scierainosc calkowita po petnej liczbie obrotow, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) scieralnos¢ czgéciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie |30
wigcej niz
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornoét, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wigce] niz 5
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy lgcznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 -28
11 | Wskaznik nosnosci wyes mie-szanki kruszywa, %, nie
mnigjszy niz: 80 PN-5-06102
a) przy zageszozeniu ls > 1,00

Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sieg:
cement portlandzki wg PN-B-19701,
wapno wg PN-B-30020 ,
popioly lotne wg PN-S-96035,
zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
utepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i to$é dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-§-06102 [14]).
\Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 {13].
SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
rowniarek albo ukiadarek do rozkiadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyine.
WYKONANIE ROBOT
Podioze pod podbudowe powinno speiniaé wymagania okrestone w OST  Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza” i OST ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys
dgs

<5 (1)

w ktorym:

D.s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy fub warstwy
odsaczajgeej, w milimetrach,

dgs -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza w milimetrach,
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w 0si drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
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poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na migjsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
Whudowywanie | zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby iej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc
wyprofilowana i zagegszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokoéciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymainei,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 11}, Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac osuszony preez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymainej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obgjmowac wszystkie wiasciwosci okrestone w pkt 2.3 niniejszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy Z Kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Czestolliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymaina powierzchnia

Lp. | Wyszczegdinienie badan badan na podbudowy przy-padajgca na
dziennej dzialce | jedno badanie (m”)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 500
3 | Zageszczenie warstwy 1 probka na 500 m*
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej Zmianie
pkt2.3.2 Kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, Z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
byé na biezgco przekazywane inzyniercwt.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okresionej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda i), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste Kruszywo, konirole
zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 m?, lub wedtug zalecert Inspekiora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie natezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek
wiornego modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prabki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegblnienie badar i pomiardw | Minimaina czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokoét podbudowy Co10m
2 Rownosé podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 10 mlatg na
kazdym pasie ruchu
3 Rownose poprzeczna Co10m
4 Spadki poprzeczne® Co 10m
b Rzedne wysokosciowe coi0m
6 Uksztaltowanie osi w planie” co10m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m°
8 Nognosé podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m”
- modut odksztalcenia JRA
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w ptanie nalezy wykonat w
punktach giownych {ukow poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Rownoéé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg iub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

-~ 10 mm dla podbudowy zasadnicze],

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
z tolerancja £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projekfowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.

Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig roznic od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomacniczej +10%, -15%.

Nosnosé podbudowy

modut odksztaicenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

Z kruszywa O
wskazniku Wos
hie mniejszym

Wiskaznik
zageszczenia g
nie mniejszy niz

Maksymalne ugiecie
sprezyste pod katem, mm

Minimalny modut odksztat-cenia

mierzony plyta o érednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E4 obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 80 120
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, k
6.4 powinny by¢ naprawione przez spu

tore wykazujg wigksze odchylenia od okresionych w punkcie
lchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczaine.
Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé do polowy szerokoéci pasa ruchu,
dotozenie materiatu | powtorne zageszczenie.

Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierz
podbudowy. Powierzchnie p
odpowiednig glebokosc, zgo

odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane

Roboty te Wykonawca w

chniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
owinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
dnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupeinione nowym materialem o

i ponownie zageszczone.

ykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzory,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego
Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Badania. Oznaczanie cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i

Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ilatg

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-15  Kruszywa mineraine.
PN-B-06714-17  Kruszywa mineraine.
PN-B-06714-18  Kruszywa mineraine.
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne.
bezposrednig
PN-B-06714-42  Kruszywa mineraine.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne.
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne.
10 PN-S-06102 Drogi samochodowe.
11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne.
12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
13 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.
i podioza przez obcigzenie plyta
14 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
15 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe.

Nawierzchnie z Kkostki

Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem betkowym

betonowej , W

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 i 8 cm

MATERIALY
Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym, krawezniki betonowe, obrzeza chodnikowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgéniecia nie powinny przekraczac 2 mm .

betonowe;

SPRZET

Ze wzgledu na mate szerokoéci i powierzchnie chodnikow i dojazdow kostki betonowe uktadac
rgcznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone §3 na stanowisko,
gdzie specjaine urzgdzenie pakuje je w folie i spina tagma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
WYKONANIE ROBOT

Koryto wykonane w podtozu powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Korytowraz z
profilowaniem | zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wediug normainej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg PN-B-
19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4

Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych

Z uwagi na roznorodnosé ksztaitow i kotorow produkowanych kostek, moziiwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesnigj ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke ukiada sie na podsypce iub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwetety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega Zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych fub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla achrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia | zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacig projekiows i odpowiednimi
ST,

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dia:

glebokosci koryta:

o szerokoéci do 3 m: 101 om,

o szeroko§ci powyzej 3 m: [ 2cm,

szerokosci koryta: & 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacig projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejsze
S8T:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania {wibrowania),

sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocag niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga nrzekraczac
L. 3cm,

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywat nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profitu wynoszg : | 0,3%.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg ocbmiarcwg jest:

-1 m2 ulozonej nawierzchni z kostki betonowej

- 1 mb ulozonego kraweznika betonowego

- 1 mb utozonego obrzeza chodnikowego

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2 PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

3.BN-58/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika plaskowego.

GRUPA 452 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH KOD CPV 45200000-9

452-1 Betonowanie konstrukcji 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych
zwiazanych z rozbudowa i przebudowg budynkow Szkoly Podstawowej w Czartajewie na dzialce o nr
ewid. gruntow 159/12 polozonej w Siemiatyczach przy ul. Szkoinej 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wyrienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementow
selbetowych i betonowych jak; fundamenty, podciagi, wience, nadproza, i itp.

- fawy i stopy fundamentowe - przewiduje sig posadowienie bezposrednie budynku mieszkalnych na
tawach h=40cm i stopach fundamentowych h=50cm wylewanych z betonu C20/25, zbrojone stalg
RB500W i S235J w sposob ciggly, posadowione na warstwie chudego betonu B-10, grubosci 10cm. Z
fundamentow nalezy wypuscié prety pionowe w migjscach wystepowania trzpieni.

- belki i podciggi zelbetowe, nadproza, trzpienie, stropy - projektuje jako zelbetowe monolityczne na
budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone staig RB5C0W | 5235J, wyg poszczegolnych rysunkow
konstrukcyinych.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Montaz deskowan, betonowanie i zageszczanie, pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kgldcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzysta¢ wiokna stalowe powlekane fub niepowlekane.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacig oraz zaleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/8-06251 t PN-75/D-
96000

2.2. Beton wykonany przez wytwornie betonu marki wg zalecen konstruktora, dostarczony
betoniarkami na plac budowy

2.3. Dodatki | domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej Hos¢ i sposob stosowania powinny byc
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zaopiniowane przez instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie
skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe.

W celu uzyskana betondw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunkU w/c i
wysokiej urabialnosci, zaleca sig stosowac plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodnic z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okresionej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci iBGIM
Domieszki nalezy stosowaé¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci witkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
wiokien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakofczenia oraz z tloczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-80 kg/m3 betonu.
2.3.Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez
zmiany skiadu betonu i przy zatozonej wytrzymalosci. Zmniejszenie iloéci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej  konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnost betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje
siarczanowa.

2.4. Dodatki uszczelniajgce

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwigkszajq
urabialnosé, plastycznose, jednorodnosc, | wodoszezelnose mieszanki betonowej.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty clesielskie natezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologig.

3.2. Pompa do betonu

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania | umocowania na Srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznosé i ochrone przed przesunigciem sig tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem | zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich grodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien byc diuzszy niz:

. 90 min przy ternperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjainych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sig takze przenoéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odleglo$é nie wigkszg od 10 m. Jesli transport miaszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej jednorodnosé powinna byc kontrolowana w
czasie roziadunku. Obowiazkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sig w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z dokladno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sig na niezaleznej wadze, O
wigkszej dokiadnosci.

Dia wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byc
dokonywane z doktadnosciag 2%.
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Czas i predko$¢ mieszania powinny byc tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byia mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialnose
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabiainosé nie moze byc¢ osiggana przy
wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoliC na
stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie
byio przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektor wyda
kazdorazowo dyspozycije na pismie z podaniem warunkow betonowania. Skiad mieszanki betonowe]
powinien zapewni¢ szczelnos¢ ulozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturainych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), grednie wymagane
wytrzymalogci na éciskanie betonu poszczegoinych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na
wytrzymalo$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢
stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig badanie konsystenci plastycznej stozkiem opadowym wylgcznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy dodwiadczalnym ustalaniu uziarienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad

. stosunek poszczegoinych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawartosé piasku zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz

nie powinien przekraczaé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Wartos¢ wspolczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doéwiadczalnie. Wespolczynnik ten wyznacza sig na
podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonow z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiaiéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmnigjszej Hosci cementu.
Dopuszcza sie maksymaine ilosci cementuy, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m® dia B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.
Beton zbrojony witknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac¢ witkna staiowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, fub niepowlekane. Widkna te stosuje sie do wykonania
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3
betonu. Beton zbrojony widknem stalowym wykona¢ zgodnie z Dekiaracjg Zgodnoséci IBDIM nr
AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadad¢ jednorodng fakture i wygiad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego #rodia. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek
wady w wykoniczeniu, zgodnie z poleceniami inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dia widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora,
skiadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciaglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast
wszystkie polgczenia konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych
lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych nowierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakofczeniu robot natezy jednorodnie wyrownag i
wygladzi¢, aby otrzymac gladka powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
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powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykoriczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykoficzeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie hie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane |
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dia danego obiektu deskowanie powinno
by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek
wady w wykoriczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.,

Wykorczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny
mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, skiadajacy sie z poziomych i pionowych linii
ciaglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny
wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Montaz szalunkow

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg
konstrukcji pod wplywem cigzaru ulozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywno$é i niezmiennosé ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukeji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowar projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy
betonowej | uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkoéci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢
tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy Z masy betonowej.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mieé grubos¢ zapewniajaca im nieodksztalcalnose. Lby Srub i nitow powinny
by¢ zagiebione.

Klamry lub inne urzgdzenia faczace powinny zapewnic polgczenie szalunkow i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczeft betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byc wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czes¢
pozostajaca w betonie byla odiegla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciagach nalezy wypelni¢ zaprawa cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ scigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukgji.

Deskowania o rozpictosci ponad 3 m powinny byé¢ wykonane ze strzalka roboczg skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od
maksymainego przewidywanego ugigcia tych belek przy obcigzeniu calkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wediug Rysunkow, przed wypetnieniem masg betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylernn w
wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidiowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez inspektora.

Whetrze szalunkdw powinno by¢ pokryte tekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natiuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowar,
lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdine

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegélng starannoécig | zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacii technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostad rozpoczete po sprawdzeniu szalunkow i zbrojenia przez inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

» deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

. przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu
konstrukgji | poprawienie wygladu powierzchni hetonowych
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o przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czystosc
deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubose otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
umoziiwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej
ukiadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem inspektora,
» mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucaé z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na kidrg spada;
w przypadku, gdy wysokosé ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokoéci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 8000 drgan/min z butawami o $rednicy <
0.65 odlegiosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w plaszczyZnie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebiac bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przetrzymywac bulawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

. kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odiegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (laty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub betkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosic od 30 do 60 sek.,

. zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 60 cm w Kierunku

glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugoéci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalac
doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwale i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowaé minimaine temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten
spos6h, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych ptam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byé usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ dokiadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jeéli uszkodzenia te sg w granicach, kiére Inspektor uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiéree i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentuaine tgczniki stalowe (drut, $ruby, itp.},
ktére speinialy funkcje stezer deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonhczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypelnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w dokladnej pozyciji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci cetem uniknigcia
rozsegregowania skiadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sig wyladunku mieszanki w jedna hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw,
nieciaglosci ani r6znic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu | zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowaé o koniecznosci betonowania cigglego celem uniknigeia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.Zatecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzgiedniac nastgpujgce zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszankg betonows uklada¢ warstwami o gruboéci do 40cm
bezposrednio z pojemnika fub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zaggszczad
wibratorami wgtebnymi,

. w plytach, mieszanke betonowa ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
piytach o grubosci >12cm zbrojonych géra i dolem nalezy stosowac wibratory wgtgbne. Do
wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowa¢ belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia
wplywow skurczu i pelzania, betonowanie plyty winno by¢ prowadzone cala jej szerokoscig, na
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzic i
wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normainie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
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deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pazniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzic jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczaine tytko wtedy, gdy beton nie bedzie sie lgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu etementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukeji moze nastapic po osiggnieciu przez heton wytrzymalosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymalosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywainy, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odporno$¢ na dzialanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornoéé i wodoszczelno$c). Przed
stosowaniem preparat nalezy dokfadnie wymiesza¢. Plyn natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwg
na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jege ulozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pietegnacji ,
postepowac tak jak z hetonem zwykiym.

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcii zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekly wprowadzane przez nadzor autorski iub Inspektora, Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworéw, nisz | zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidiowo$ci tych elementdw obcigZaja catkowicie wykonawce zaréwno
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak it ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych {wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczaine,

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a diugoséci rys nie przekraczaja:

. podwdjnej szerokosci betek i 1.0m dla rys podiuznych,

. polowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki | wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Zze ctuienie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej ciany.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogdine”

6.1 Deskowania i szalunki

Wymagania szczegdlowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczaine odchylki wymiarowe od projektu dia deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sa w
rozdziale dotyczacym wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania Scian betonowych

Deskowanie tworza plyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki plaskie, zamki narozne, zamki
katowe, §ciagi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o diugosci
regulowanej $rubg rzymska. Zamki kgtowe wyposazone sgq w dwa ramiona taczone przez tuleje
sprzeglowe ¢ uzebionej powierzchni czolowej. Wymagane potozenie katowe ustalane jest Srubg
zaciskowa. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana srubg.
Padpory wykonane sa w dwoch wymiarach diugosci, z ktoérych podpora diuga ma wymiar
odpowiadajgcy wspélpracy z plytg szalunkowa posadowiong na ptycie warstwy doinej i ktora
polaczona jest z nig zigczami na poziomej powierzchni przylegania.

8.2. Wymagane wiasciwosci betonu

8.2.1. Jakosé betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawea jest zobowigzany ckre$lic jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedkitadajac do oceny Inspektorowi:

a) prabki materiatéw, ktdre ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakose,
b) propozycje ednosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj | dozowanie cementy, stosunek wodno-cementowy, rodzaj | dozowanie

dodatkow i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystenciji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pietegnacji betonu,

e) wyniki probnych badait wytrzymatoéci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na
prébkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
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